



Studio Tecnico Zordan

Zordan Roberto Geometra
esperto CasaClima junior

GEOM. ZORDAN ROBERTO
Via Sottoriva, 2 Altissimo (VI)
tel 3488431055 - fax 0444420243

PROVINCIA DI VICENZA
COMUNE DI ALTISSIMO
DITTA: COMUNE DI ALTISSIMO

Progetto di asfaltatura tratti vari strade comunali

PROGETTO ESECUTIVO

E.04 - QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

A - PAVIMENTAZIONI STRADALI (elenco tratti)		€ 183.401,21
Via Broggi	€ 22.506,38	
Via Pini	€ 15.641,59	
Via Disconzi (tratto ex frana)	€ 2.783,63	
Via Lasta	€ 16.254,00	
Via Roma/Gassa	€ 39.569,63	
Via Bauci	€ 31.688,48	
Via Molino/Maccalè/Sottoriva	€ 46.725,70	
Opere varie	€ 8.231,80	
B - SEGNALETICA		€ 7.736,95
C - IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA		€ 11.040,63
D - AREA STRADALE RIALZATA		€ 5.055,00
E - OPERE IN ECONOMIA		€ 3.172,00
F - ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)		€ 2.950,00
1 TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA		€ 213.355,78
IVA su lavori	10%	€ 21.335,58
SPESE TECNICHE		€ 10.700,81
C.G. su spese tecniche	4%	€ 428,03
IVA su spese tecniche + C.G.	20%	€ 2.225,77
Validazione progetto	2%	10% € 426,71
Compenso RUP	2%	30% € 1.280,13
imprevisti/arrottondamenti		€ 6.247,18
2 TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE		€ 42.644,22
1+2 IMPORTO COMPLESSIVO		€ 256.000,00

Altissimo lì, 14/09/2010

IL TECNICO